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Particulieres

Préambule :

Les entreprises devront prendre les dispositions nécessaires, pour que les
personnels de I’Observatoire puissent accéder en permanence aux matériels
informatiques de la salle 109/111, qui restent en service pendant toute la durée
des travaux.

Données techniques :

- Le batiment est un ERP de 4°™ catégorie de type W (Administration, Banque,

Bureaux)
- Surcharges autorisées :
- salle 109/111 500 Kg/m2
- salle 107 400 Kg/m?
- Régime du neutre : TN

Une des principales difficultés de cette opération étant la coordination des différents corps de
métier, 'Observatoire souhaite avoir comme partenaire une équipe d'intervenants habitués a
travailler ensemble, avec un interlocuteur unique, qui se chargera de I'ensemble des
travaux ; le candidat peut donc étre une entreprise générale dont l'activité principale est
'aménagement de locaux informatiques, un groupement d’entreprises avec pour mandataire
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commun l'entreprise chargée de la climatisation des locaux, un spécialiste de la climatisation
avec des sous-traitants pour les autres corps d’état.

Ce n’est donc que pour plus de praticité que les différentes prestations a réaliser indiquées
ci-dessous ont été décrites par corps d'état. Sur le plan administratif elles forment un_lot

unigue.

Le candidat proposera un plan d'implantation des différents matériels actuellement en place
en fonction notamment du type de climatisation qu’il aura retenu. Ce plan prévoira la
possibilité d'ajouter 4 baies aux 5 déja en place et réservera un passage de 0.90 m minimum
au dos des baies afin de pouvoir intervenir avec confort sur les équipements.

Compte tenu du type de services fournis par les équipements informatiques implantés dans
la salle de I'LM.C.C.E, la continuité de service des équipements informatiques de la salle
n'est pas essentielle, mais elle est néanmoins vivement souhaitée par I'Observatoire. Il est
donc nécessaire que la restructuration de la salle se fasse avec le minimum de durée d’arrét
des équipements, soit 36 heures au maximum, comprenant obligatoirement un samedi.

Le titulaire du marché fera son affaire, sous le contrble de I'.M.C.C.E, du déplacement des
différents matériels informatiques actuellement dans la salle, au fur et & mesure de
'avancement de ses travaux. S'il est nécessaire de procéder a des arréts de courtes durées
des équipements (3 heures maximum), I'.M.C.C.E s’en chargera. De méme, I'LM.C.C.E
procédera a leur remise en service a l'issue de chaque intervention.

En fin de travaux, les matériels seront implantés conformément a la proposition faite par
I'entreprise lors de sa soumission.

Les protections contre la poussiére, a mettre en place pendant les travaux, afin de protéger
les matériels - qui restent en service — sont a la charge de I'entreprise ; de méme en ce qui
concerne les déplacements et mise en service des différents ventilateurs utilisés
ponctuellement pour améliorer le refroidissement des équipements.

L’entreprise procédera au nettoyage des locaux, aussi souvent que nécessaire.

La sécurité anti-intrusion, que ce soit par la porte du local ou par les fenétres de la facade,
n'est pas a prendre en compte.

LOT UNIQUE CLIMATISATION et travaux connexes

- Dépose compléte et évacuation * des 2 climatiseurs de type Split installés dans la
salle, y compris les liaisons avec les condenseurs (* la climatisation de droite en
entrant dans la salle est récente ; elle sera déposée en récupération pour une
éventuelle réutilisation dans la piéce 107, dans I'hypothése ou le ou les onduleurs
seraient placées dans la cette salle)

- Dépose et évacuation des condenseurs placés en allege des fenétres, y compris
toutes sujétions. Dépose en récupération, des caches condenseur (partie extérieure
et intérieure), puis mise a disposition de I'Observatoire. Fourniture et pose de verres
feuilletés de 8 mm d’épaisseur en allége des 2 chassis vitrés ou se trouvaient les 2
condenseurs (Dans I'hypothése de la récupération de la climatisation récente de la
salle 109/111, il peut étre envisagé de laisser son condenseur en allege d'une des
fenétres de la salle 109/111)
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- Fourniture, pose et mise en service dune installation de climatisation des
équipements informatiques de la salle.
- Température maximale a maintenir : 21° C +/- 2 °C

Apports internes : voir au lot Electricité la puissance des équipements actuellement en
place, de ceux qui seront mis en place dés I'achévement du chantier, puis la puissance
totale a échéance de 5 ans ; la salle accueillera au maximum 2 personnes.

Apports externes : La salle est au 1* étage du batiment ; ses fenétres sont exposées Ouest
INord Ouest, et protégées du soleil par un rideau, relativement proche, de grands platanes.
Les périodes d'ensoleillement direct sont donc rares (printemps) et de courtes durées (fin
d’aprés midi). Les fenétres sont équipées de stores vénitiens intérieurs.

L'entreprise proposera et chiffrera éventuellement différentes solutions, pour répondre aux
futurs besoins :
- alissue immédiate de la restructuration : 20 k W, dans 8 baies
- puis a terme aprés l'installation d'une neuviéme baie et la densification des 8
premiéres : 30 kW

La possibilité d’'étaler les investissements dans le temps sera un des criteres de choix de
I'entreprise retenue.

- La piece 107 est mise a disposition comme local technique ;

- Une attente électrique a été mise en place dans une nouvelle armoire électrique crée
dans cette salle. Cette armoire est alimentée directement depuis le TGBT de
I'installation électrique du batiment A, (situé au sous-sol) par un cable 5 G 16 mmz?
protégé par un disjoncteur - Puissance disponible 30 kw en TRI 400 Volts - (voir
schéma électrique ci-joint) L’entreprise fournira, posera et raccordera les protections
nécessaires aux équipements qu’elle mettra en place.

- Afin de créer des prises d’air frais pour le refroidissement et pour ensuite rejeter I'air
chaud a l'extérieur, les chassis vitrés de la facade seront utilisés; les seules
modifications autorisées sont la dépose des vitrages et leur remplacement par des
caillebotis en aluminium a maille 30 x 30 mm. Toutefois si nécessaire, « une boite »
du type de celles servant aujourd’hui de cache aux condenseurs placés a I'extérieur,
en allége, dans la piéce 109/111, pourra étre envisagée ; en aucun cas celle-ci ne
pourra dépasser le nu de la facade. Un dispositif sera mis en place afin de recueillir
puis évacuer, les éventuelles pénétrations d’eau de pluie.

- La cloison de gauche en entrant a recu un doublage collé thermo acoustique, de type
CALIBEL constitué de 80 mm de laine de verre et d'une plaque de 10 mm de platre.

- Toutes les dispositions nécessaires seront prises (capotage acoustique, traitement
interne des gaines, pieges a sons...) afin de limiter le niveau de bruit des
équipements a 45 dB(A)

- L'attention de I'entrepreneur est attirée sur la présence d'un appartement situé au
Rdc sous la salle informatique et partiellement sous le local technique ; toutes les
dispositions nécessaires devront donc étre prises afin de ne pas engendrer de
vibrations et de bruits susceptibles de géner les locataires, la nuit.

- Toutes dispositions seront prises afin de permettre un redémarrage automatique de
la climatisation en cas de coupure de lalimentation électrique (travaux de
maintenance dans le batiment, coupure temporaire EDF ...)

DEPOSE DU FAUX PLANCHER AMIANTE EN PLACE
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Dans la salle 109/111

Dépose, enlévement, et destruction (P.V. de destruction a fournir) dans le respect de
la réglementation, de 25 m? de dalles de faux plancher technique avec revétement
amiantées (Dimensions des dalles : 600 mm x 600 mm x 35 mm — une partie de ces
dalles a déja été déposée pour I'édification de la cloison sur couloir ; ces dalles sont
stockées a proximité. Elles sont également a enlever et a détruire)

NOUVEAU FAUX PLANCHER

Dans la salle 109/111

Dépose et évacuation si nécessaire des vérins de I'ancien faux plancher (surcharge

500 K m?)

Fourniture et pose, y compris toutes sujétions de découpes et réglages, d'un

nouveau faux plancher technique constitué par des dalles 600 x 600 mm amovibles,

posées sur Vérins.

- Hauteur totale 330 mm environ

- Charge ponctuelle admissible 500 Kg

- Surcharge admissible uniformément répartie 500 Kg /m?

- Revétement : sol souple classé U3 P3 E1 C2 minimum, classé M4 minimum ; coloris
au choix de I'Observatoire

- Liaison équipotentielle et mise a la terre :

L'entreprise réalisera la mise a la terre du faux plancher par un réseau de tresses de

cuivre, qui sera raccordé sur I'attente posée par le lot électricité.

Si le revétement de surface des dalles n'a pas regu de traitement équivalent & une

métallisation lors de la fabrication des dalles, un tel traitement sera appliqué par

I'entreprise avant la réception des travaux.

ELECTRICITE / INFORMATIQUE / TELEPHONE

Dépose de I'ensemble des équipements électriques (y compris éventuellement les
réseaux basse tension et téléphone) et informatiques non réutilisés (sous la direction
des personnels de I'l.M.C.C.E), situés dans la salle 109/111, sous le faux plancher, et
dans le plénum du faux plafond

Repose en fonction de la nouvelle implantation des matériels informatique dans la
salle, de 4 luminaires de type fluorescent 58 Watts en applique, fournis par
I'Observatoire

Baies informatiques

L’entreprise chiffrera la fourniture et mise en place immédiate de 8 baies, et en prestation
optionnelle (a chiffrer a part du devis général), la fourniture et mise en place ultérieurement
d’'une neuvieme baie.

Ces baies auront les caractéristiques suivantes :

- Hauteur : 42 U
- Largeur : 0.60 m
- Profondeur : 1 m

Pour équiper I'ensemble des baies, il sera fourni :

- 7 plateaux capables de supporter 25 Kg sur les 40 premier cm de profondeur, sans

déformation.

- 20 plateaux capables de supporter 100 Kg sur les 70 premier cm de profondeur,

sans déformation.
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- 21 bandeaux de 8 prises femelles, capable de recevoir des prises standards 220 V/
2P+T

En prestation optionnelle (a chiffrer a part en fin de devis), I'entreprise chiffrera la fourniture,
mise en place et raccordement d'un systéme de supervision de la salle et de ses
équipements : Etat du ou des onduleurs, température de la salle, consommations électriques
des équipements, etc...
En cas de dépassement d'un seuil dalarme ou autres informations importantes,
(I'Observatoire pourra régler ces seuils, sans avoir a faire appel au fournisseur du systéme)
un courriel sera adressé automatiquement par le systéeme au responsable de la salle.
Le systéme permettra d’éditer des historiques, du fonctionnement de la salle et de ses
équipements, en remontant au minimum sur une période d’'un mois.

L'l.M.C.C.E se chargera du transfert des équipements des anciennes baies dans les
nouvelles. Les anciennes baies seront sorties du batiment et stockées sur le quai situé
contre la facade Nord du batiment B. Elles seront protégées par un film en polyane scotché,
dans l'attente de leur vente ou de leur évacuation.

Alimentations des équipements informatiques En amont des travaux a réaliser au titre du
présent document, l'installation électrique a été remaniée suivant le schéma présenté ci-
dessous :

I Pigce 107 Y

Climatisation
o Boites de sols non ondulées (x9)
Boites de sols ondulées (x9)
—— 7

1er étage

Section 5G16

/_ Sous sol \

sous-sol | Section 5610

Page 1

Les différentes alimentations des équipements informatiques seront reprises :

- Pour les équipements anciens sur les différentes prises a bout de fils en attente
raccordées sur certaines des 9 boites de dérivation existantes sous le faux plancher
(réseau ondulés)

- Pour les serveurs récents placés dans les baies, sur des blocs de prises nourrices,
placés dans les baies, ces baies étant elles-mémes raccordées
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0 d'une part sur le réseau ondulé via 9 boites de dérivation existantes sous le
faux plancher, raccordées sur I'armoire secours placée dans la salle 109/111

o d'autre part sur le réseau normal via 9 boites de dérivation existantes sous le
faux plancher, raccordées sur I'armoire normale placée dans la salle 109/111

Alimentations de(s) la climatisation(s)
Elle sera reprise sur le nouveau coffret placé dans la salle 107 (Voir le schéma ci-dessus).

Alimentation électrique de secours des équipements informatiques

Compte tenu du type de service fournis par les équipements informatiques implantés dans la
salle de I'l.M.C.C.E, une continuité de service ne s'impose pas ; toutefois il est indispensable
gue ces équipements soient protégés contre les micro-coupures de I'alimentation électrique,
et qu’en cas de coupure plus longue les équipements puissent étre arrétés automatiquement
en respectant les procédures, de facon a ne perdre aucune donnée, et permettre de
redémarrer les différents programmes sans difficultés.

Un onduleur est donc actuellement en service dans cette salle ; ses caractéristiques sont les
suivantes :

Marque : MGE

Type : COMET S 31

Tension d’alimentation : 380 /415 V - Tension de sortie 230 V

Puissance apparente : 15 kVA

Puissance active : 12 kW

Autonomie batteries a pleine charge avec un facteur de puissance de 0.6 : 10 mn

Aucune cellule batterie supplémentaire n’est installé, 'autonomie est donc comme indiqué ci-
dessus, de 10 mn.

Masse : 270 Kg

La consommation électrique actuelle des équipements informatiques (5 baies) est de 10.5
kW

A lissue de sa restructuration technique, la salle accueillera, immédiatement de nouveaux
équipements (3 baies supplémentaires maximum) portant sa consommation a environ 20
KW.

A échéance de 5 années environ, la puissance totale consommée devrait étre de I'ordre de
30 kW (1 baie supplémentaires et densification des 8 baies en place).

L’entreprise proposera et chiffrera différentes solutions pour répondre aux futurs besoins :
- alissue immédiate de la restructuration 20 Kw avec 8 baies
- puis lorsque au total 9 baies auront été installées 30 kW

Dans I'hypothése de la mise en place d'un second onduleur, celui-ci sera raccordé sur le
répartiteur du coffret de la salle 109/111 (Il en sera de méme pour un éventuel nouvel
onduleur remplacant immédiatement I'onduleur existant).

A chaque étape de I'évolution des matériels informatiques installés dans la salle, la durée
d’autonomie des batteries avec un facteur de puissance de 0.6, ne devra pas étre inférieure
a 10 mn.

La possibilité d'étaler les investissements dans le temps sera un des critéres de choix de
I'entreprise retenue.

La réutilisation de I'onduleur existant est souhaitée, mais non impérative.
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Nota : Attention, si pour des problémes de place, le ou les onduleurs étaient placés dans la
salle 107, la largeur maximale de passage de la porte est de 0.80 m.

PRESTATION COMPLEMENTAIRES (a chiffrer a part en fin de devis)

- Fourniture, pose et raccordement d’'un compteur sur l'alimentation électrique de
'armoire située dans la piece 107 (climatisation + alimentation « normale » des
baies)

- Fourniture, pose et raccordement d'un compteur sur ['alimentation électrique
« secourue » des baies de la salle 109/111

PLOMBERIE

- Dépose dans le faux plafond de la salle 109/111 de l'alimentation en eau d’'un ancien
climatiseur placé contre la facade au centre de la salle ; coupe de l'alimentation dans
le couloir au droit de la nouvelle cloison en carreaux de platre. Alimentation
éventuelle des nouveaux équipements de climatisation placés dans la piece 107 a
partir de cette canalisation (cuivre 12/14 pris sur la colonne située au droit du vidoir
des sanitaires de I'étage)

- Suppression des parties non réutilisées du réseau d’évacuation des condensas des 2
climatiseurs en place. Raccordement des nouveaux équipements de climatisation,
sur ce réseau (PVC diamétre 30 mm).

FAUX PLAFOND

- Dépose et évacuation du faux plafond en place et de son ossature ; fourniture et
pose d'un nouveau faux plafond acoustigue de type OWACOUSTIC décor
HARMONY format 600 mm x 1200 mm a bord droit;W = 0.75 des établissements
OWA ou techniguement équivalent, sur ossature apparente, avec corniere de rive et
T de 24 laqué blanc, y compris toutes sujétions de jouée inclinée au droit des chéassis
de la facade (dito I'existant), etc.

- Au-dessus de ce faux plafond, fourniture et pose d’'un matelas de laine de verre
acoustique de 100 mm d’épaisseur.

PEINTURE
- Les produits utilisés seront tous en phase aqueuse
(a I'exception de ceux qui sont appliqués sur les équipements de chauffage)

Avant toute intervention, I'entreprise procédera a la dépose des « petits éléments sans
utilité, abandonnés », tel que colliers, supports de tuyauteries, d’anciens stores, pattes de
fixation, vis, chevilles, clous, etc. puis au rebouchage des trous des fixations.

Les garnitures de portes, les plaques enjoliveurs des interrupteurs et prises électriques,
caches des fixations des luminaires, etc. seront déposés avant mise en peinture des support
puis reposés en fin de travaux (pas de bandes de protection)

Piece 109/111

- Aspiration complete du sol, sous le faux plancher technique, puis raccords de
peinture de sol au droit des vérins déposés, afin d'éviter que de la poussiere de
ciment ne soit transportée par la ventilation de la piéce

- Peinture satinée finition soignée de I'ensemble des murs y compris la nouvelle
cloison sur couloir
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Peinture laquée des plinthes et du bloc-porte aux 2 faces, s'il a été endommagé en
cours de travaux, finition soignée; travaux préparatoires et nombre de couche
suivant DTU.

Peinture laquée des canalisations métalliques, finition soignée ; travaux préparatoires
et nombre de couche suivant DTU.

Nettoyage de I'aluminium des chassis de la facade et des vitrages aux 2 faces.
Coloris aux choix de I'Observatoire

Nettoyage générale en fin de chantier y compris les goulottes électriqgues non peintes

Piéce 107

Peinture laquée du bloc-porte aux 2 faces, s'il a été endommagé en cours de travaux,
finition soignée ; travaux préparatoires et nombre de couches suivant DTU.

Peinture laquée des radiateurs, et des canalisations métalliques finition soignée ;
travaux préparatoires et nombre de couches suivant DTU.

Nettoyage de I'aluminium des chéassis de la fagade et des vitrages aux 2 faces (s'ils
n’'ont pas été remplacés par des grilles — voir le lot climatisation)

Nettoyage général en fin de chantier y compris les goulottes électriqgues non peintes

A l'issue de la restructuration :

- la salle aura été totalement rénovée

- au minimum 8 baies informatiques auront été mises en place avec les
équipements nécessaires pour Yy raccorder les différents matériels
informatiques existants ou a venir

- un dispositif d’alimentation électrigue de secours, nécessaire pour arréter
proprement en cas de coupure de courant d’'une durée supérieure a 10 mn,
I'ensemble des équipements, sera opérationnel

- un systéme de climatisation aura été mis en place pour permettre le
fonctionnement des équipements informatiques (& concurrence d’une
puissance dissipée de 20 Kw dans un premier temps).

Aucun travail supplémentaire ne sera a réaliser, et aucune fourniture a acheter, pour
gue la salle et ses équipements soient totalement opérationnels.

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (A chiffrer a part, en fin de devis)

Fourniture et mise en place d'un systéeme de détection incendie, l'alerte étant
renvoyée dans le local des personnels d'accueil, situé au Rdc du batiment A (Fournir
la documentation technique du systéme)

Fourniture et mise en place d'un systéme d’extinction automatique (Fournir un plan
d’'implantation des différents matériels et la documentation technique du systeme)

Proposer un contrat d’entretien des matériels de climatisation mis en place, d'une
durée maximale de trois ans, (renouvellement annuel non automatique), en
distinguant le colt de la premiére année, et le colt de chacune des 2 années
suivantes. (les prestations réalisées seront détaillées, de méme pour les prestations
non incluses dans le contrat).
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